



R₂ Engenharia Ltda

PROPOSTA



R2 ENGENHARIA LTD
CNPJ: 44.040.383/0001-0
RUA: DEP. REINALDO MOURA N° 100, VILA CA
ROSÁRIO DO CATETE-S
✉ E-MAIL: r2.engenharias@gmail.com
📞 CONTATO: 79 99864 065



R2 Engenharia Ltda

CARTA PROPOSTA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES-SE

Estado de Sergipe.

Ref.: Tomada de Preços Nº 001/2023.

Pela presente submetemos à apreciação de V.s.as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

Executaremos as obras e os serviços objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023**, pelo preço de **R\$ 148.252,90 (Cento e Quarenta e Oito Mil, Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos)**, no prazo máximo de 01 (um mês) vinculado, exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluído neste, a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura deste Contrato e recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES -SE**, ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;

Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de **60 (sessenta) dias** consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;

Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização da Prefeitura Municipal;

Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões dessa **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES -SE**.

Rosário do Catete/Se, 10 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,

GENILSON RAMIRO DE JESUS
SÓCIO ADMINISTRADOR
R2 ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.040.383/0001-05

2



R2 ENGENHARIA LTD
CNPJ: 44.040.383/0001-05
RUA: DEP. REINALDO MOURA N° 100, VILA CAJ
ROSÁRIO DO CATETE-S
✉ E-MAIL: r2.engenharias@gmail.com
📞 CONTATO: 79 99864 069

**R2 ENGENHARIA LTDA**

RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

RESUMO DO EMPREENDIMENTO**INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00175

Desc Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Prof. Resp.: ENG.GENILSON RAMIRO

Operador Resp: orse

Referência: Agosto/2022-1


Prazo de Execução: 01 MESES
Encargo.: CALCULADO 103,4400%
B.D.I.: CALCULADO 17,1100%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS Rua Getúlio Vargas, s/nº, Centro Nossa Senhora das Dores-SE	1	148.252,90	148.252,90	148.252,90	100,00

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====> 148.252,90

Importa o presente empreendimento a quantia de :

(cento e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos)

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Genilson Ramiro de Jesus
Engenheiro Civil
CREA 2708819429



R2 ENGENHARIA LTDA

RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00175

BDI: 17,11%

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
					148.252,90	100,00
					145.718,57	98,28
01	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS				1.074,78	0,74
01.01	PAVIMENTAÇÃO					
01.01.001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
01.01.001.001	Servente com encargos complementares	h	3,00	21,06	63,18	0,06
01.01.001.002	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	72,00	14,05	1.011,60	0,68
01.01.002	EQUIPE DIRIGENTE					
01.01.002.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	7,70	114,71	883,27	0,60
01.01.002.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	30,80	68,85	2.120,58	1,43
01.01.003	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO				1.506,01	1,01
01.01.003.001	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês	1,00	936,88	936,88	0,63
01.01.003.002	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	1,00	569,13	569,13	0,38
01.01.004	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.619,99	1,77
01.01.004.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.668,78	1,46	2.436,42	1,65
01.01.004.002	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	1.668,78	0,11	183,57	0,12
01.01.005	PAVIMENTAÇÃO				136.387,60	91,98
01.01.005.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	527,77	28,65	15.120,61	10,20
01.01.005.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.373,73	71,88	98.743,71	66,61
01.01.005.003	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 12/2021	m2	73,45	36,83	2.705,16	1,82
01.01.005.004	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af 05/2016	m3	31,12	106,29	3.307,74	2,23
01.01.005.005	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af 08/2022	m3	11,45	625,91	7.166,67	4,83
01.01.005.006	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	71,01	84,37	5.991,11	4,04
01.01.005.007	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	71,01	20,60	1.462,81	0,99
01.01.005.008	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	4,68	38,67	180,98	0,12
01.01.005.009	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	23,05	25,27	582,47	0,39
01.01.005.010	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - incluso fundo	m2	19,20	16,45	315,84	0,21
01.01.005.011	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	1.373,73	0,59	810,50	0,54
01.01.006	DIVERSOS				1.126,34	0,75
01.01.006.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	19,20	16,45	315,84	0,21
01.01.006.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	1.373,73	0,59	810,50	0,54
01.02	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL				2.534,33	1,72
	SINALIZAÇÃO					

Genilson Ramiro de Jesus
Engenheiro Civil
CREA 270881/9409



R2 ENGENHARIA LTDA

RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00175

BDI: 17,11%

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.02.001					2.534,33	1,72
01.02.001.001	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	527,77	1,53	807,49	0,55
01.02.001.002	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,35m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	UN	0,50	304,49	152,25	0,10
01.02.001.003	Placa octogonal padrão dner, diam = 0,35m	UN	3,00	304,49	913,47	0,62
01.02.001.004	Placa de aço esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x20* cm	un	1,00	103,37	103,37	0,07
01.02.001.005	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	557,75	557,75	0,38
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>					148.252,90	

Importa o presente orçamento em :

(cento e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos)


Genilson Rangel de Jesus
Engenheiro Civil
CREA 2708819429



R2 ENGENHARIA LTDA

RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO

ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00175

BDI: 17,11%

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	100	148.252,90	100,00	148.252,90								
01.01	PAVIMENTAÇÃO	98,28	145.718,57	98,28	145.718,57								
				100,00%									
01.01.001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,74	1.074,78	0,74	1.074,78								
				100,00%									
01.01.001.001	Servente com encargos complementares	0,06	63,18	0,06	63,18								
				100,00%	1/30								
01.01.001.002	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão muncck	0,68	1.011,60	0,68	1.011,60								
				100,00%	1/30								
01.01.002	EQUIPE DIRIGENTE	2,03	3.003,85	2,03	3.003,85								
				100,00%									
01.01.002.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	0,6	883,27	0,60	883,27								
				100,00%	1/30								
01.01.002.002	Mestre de obras com encargos complementares	1,43	2.120,58	1,43	2.120,58								
				100,00%	1/30								
01.01.003	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	1,01	1.506,01	1,01	1.506,01								
				100,00%									
01.01.003.001	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	0,63	936,88	0,63	936,88								
				100,00%	1/30								
01.01.003.002	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	0,38	569,13	0,38	569,13								
				100,00%	1/30								
01.01.004	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,77	2.619,99	1,77	2.619,99								
				100,00%									
01.01.004.001	Locação de serviços de pavimentação	1,65	2.436,42	1,65	2.436,42								
				100,00%	1/30								
01.01.004.002	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	0,12	183,57	0,12	183,57								
				100,00%	1/30								
01.01.005	PAVIMENTAÇÃO	91,98	136.387,60	91,98	136.387,60								
				100,00%									
01.01.005.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	10,2	15.120,61	10,20	15.120,61								
				100,00%	1/30								
01.01.005.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do	66,61	98.743,71	66,61	98.743,71								
				100,00%	1/30								

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00175

BDI: 17,11%

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

R2 ENGENHARIA LTDA

RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO

ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01.01.005.003	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em	1,82	2.705,16	1,82	2.705,16								
				100,00%	1/30								
01.01.005.004	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016	2,23	3.307,74	2,23	3.307,74								
				100,00%	1/30								
01.01.005.005	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	4,83	7.166,67	4,83	7.166,67								
				100,00%	1/30								
01.01.005.006	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa	4,04	5.991,11	4,04	5.991,11								
				100,00%	1/30								
01.01.005.007	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	0,99	1.462,81	0,99	1.462,81								
				100,00%	1/30								
01.01.005.008	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	0,12	180,98	0,12	180,98								
				100,00%	1/30								
01.01.005.009	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	0,39	582,47	0,39	582,47								
				100,00%	1/30								
01.01.005.010	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	0,21	315,84	0,21	315,84								
				100,00%	1/30								
01.01.005.011	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	0,54	810,50	0,54	810,50								
				100,00%	1/30								
01.01.006	DIVERSOS	0,75	1.126,34	0,75	1.126,34								
				100,00%									
01.01.006.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	0,21	315,84	0,21	315,84								
				100,00%	1/30								
01.01.006.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	0,54	810,50	0,54	810,50								
				100,00%	1/30								
01.02	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	1,72	2.534,33	1,72	2.534,33								
				100,00%									
01.02.001	SINALIZAÇÃO	1,72	2.534,33	1,72	2.534,33								
				100,00%									
01.02.001.001	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (calação). af_05/2021	0,55	807,49	0,55	807,49								
				100,00%	1/30								
01.02.001.002	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,35m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de	0,1	152,25	0,10	152,25								
				100,00%	1/30								
01.02.001.003	Placa octogonal padrão dner, diam = 0,35m	0,62	913,47	0,62	913,47								
				100,00%	1/30								

Genilson Ramiro de Jesus
Engenheiro Civil
CREA 2708819429

RptCronogramaObraForm

R2 ENGENHARIA LTDA

RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO

ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01.02.001.004	Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x20* cm	0,07	103,37	0,07	103,37								
				100,00%	1/30								
01.02.001.005	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	0,38	557,75	0,38	557,75								
				100,00%	1/30								
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	148.252,90	00,00	148.252,90								
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	148.252,90	00,00	148.252,90								

Gerilson
Gerilson Ramalho de Jesus
Engenheiro Civil
CREA 2708819420

**R2 ENGENHARIA LTDA**

RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

Cod. Empreendimento: 00175

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos	%		31,00
A01	Previdência Social - INSS	%		0,00
A02	SESI	%		0,00
A03	SENAI	%		0,00
A04	INCRA	%		0,00
A05	SEBRAE	%		0,00
A06	Salário Educação	%		3,00
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho	%		8,00
A08	FGTS	%		0,00
A09	SECONCI-SE	%		16,53
B	Encargos Trabalhistas	%		0,66
B01	Auxílio Enfermidade	%		8,33
B02	Décimo Terceiro salário	%		0,05
B03	Licença Paternidade	%		0,56
B04	Faltas Justidficadas	%		0,08
B05	Acidente de Trabalho	%		6,82
B06	Férias Gozadas	%		0,03
B07	Salário Materniadae	%		10,44
C	Encargos Indenizatórios	%		3,67
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		0,09
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		3,76
C03	Férias Indenizadas	%		2,61
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		0,31
C05	Indernização Adicional	%		5,44
D	Incidências ou Efeitos	%		5,12
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		0,32
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				63,41%

Genilson Ramiro de Jesus
Engenheiro Civil
CREA 2708819429

**R2 ENGENHARIA LTDA**

RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

Cod. Empreendimento: 00175

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
				31,00
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			20,00
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		0,00
A2	SESI	%		0,00
A3	SENAI	%		0,00
A4	INCRA	%		0,00
A5	SEBRAE	%		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		3,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		8,00
A8	FGTS	%		0,00
A9	SECONCI-SE	%		44,65
				17,86
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			3,93
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		0,85
B10	FERIADOS	%		10,81
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,06
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		0,72
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		1,44
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,10
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		8,84
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,04
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		13,54
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		4,76
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			0,11
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,88
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		3,39
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		0,40
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		14,25
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		13,84
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			0,41
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				103,44%

Genilson Romão de Jesus
Engenheiro Civil
CREA 2708819429

RptEmpreendimentoDataModuleForm

**R2 ENGENHARIA LTDA**

RUA DEP. REINALDO MOURA Nº 100 CENTRO
ROSÁRIO DO CATETE-SE CNPJ : 44.040.383/0001-05
Empreendimento: 00175 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,80%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,32%
03	R - Risco	%	0,50%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,02%
05	L - Lucro	%	7,30%
06	I - TRIBUTOS	%	3,17%
06.001	- PIS	%	0,22%
06.002	- COFINS	%	1,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	1,95%
TOTAL DO BDI :			17,11%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Genilson
Genilson Ramiro de Jesus
Engenheiro Civil
CREA 2708819429



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RENALDO MOURA Nº 100 - CENTRO
ROSAÁRIO DO CATETE-SE CNPJ: 44.040.350/0001-05

PAINTIMENTAÇÃO DE RUAS

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00175
Ref: Agosto/2022-1
Módulo: 188

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00175
Ref: Agosto/2022-1
Módulo: 188

PAINTIMENTAÇÃO DE RUAS

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RENALDO MOURA Nº 100 - CENTRO
ROSAÁRIO DO CATETE-SE CNPJ: 44.040.350/0001-05

CÓDIGO		Materiais		UNID	
04353/088		Materiais		UNID	
CÓDIGO		QTD		CUSTO UNIT	
04353/088		QTD		CUSTO UNIT	
10171/088		100,00		0,02	
10172/088		100,00		0,26	
10173/088		100,00		0,03	
10174/088		100,00		0,03	
10175/088		100,00		0,03	
10176/088		100,00		0,03	
10177/088		100,00		0,03	
10178/088		100,00		0,03	
10179/088		100,00		0,03	
10180/088		100,00		0,03	
10181/088		100,00		0,03	
10182/088		100,00		0,03	
10183/088		100,00		0,03	
10184/088		100,00		0,03	
10185/088		100,00		0,03	
10186/088		100,00		0,03	
10187/088		100,00		0,03	
10188/088		100,00		0,03	
10189/088		100,00		0,03	
10190/088		100,00		0,03	
10191/088		100,00		0,03	
10192/088		100,00		0,03	
10193/088		100,00		0,03	
10194/088		100,00		0,03	
10195/088		100,00		0,03	
10196/088		100,00		0,03	
10197/088		100,00		0,03	
10198/088		100,00		0,03	
10199/088		100,00		0,03	
10200/088		100,00		0,03	
10201/088		100,00		0,03	
10202/088		100,00		0,03	
10203/088		100,00		0,03	
10204/088		100,00		0,03	
10205/088		100,00		0,03	
10206/088		100,00		0,03	
10207/088		100,00		0,03	
10208/088		100,00		0,03	
10209/088		100,00		0,03	
10210/088		100,00		0,03	
10211/088		100,00		0,03	
10212/088		100,00		0,03	
10213/088		100,00		0,03	
10214/088		100,00		0,03	
10215/088		100,00		0,03	
10216/088		100,00		0,03	
10217/088		100,00		0,03	
10218/088		100,00		0,03	
10219/088		100,00		0,03	
10220/088		100,00		0,03	
10221/088		100,00		0,03	
10222/088		100,00		0,03	
10223/088		100,00		0,03	
10224/088		100,00		0,03	
10225/088		100,00		0,03	
10226/088		100,00		0,03	
10227/088		100,00		0,03	
10228/088		100,00		0,03	
10229/088		100,00		0,03	
10230/088		100,00		0,03	
10231/088		100,00		0,03	
10232/088		100,00		0,03	
10233/088		100,00		0,03	
10234/088		100,00		0,03	
10235/088		100,00		0,03	
10236/088		100,00		0,03	
10237/088		100,00		0,03	
10238/088		100,00		0,03	
10239/088		100,00		0,03	
10240/088		100,00		0,03	
10241/088		100,00		0,03	
10242/088		100,00		0,03	
10243/088		100,00		0,03	
10244/088		100,00		0,03	
10245/088		100,00		0,03	
10246/088		100,00		0,03	
10247/088		100,00		0,03	
10248/088		100,00		0,03	
10249/088		100,00		0,03	
10250/088		100,00		0,03	
10251/088		100,00		0,03	
10252/088		100,00		0,03	
10253/088		100,00		0,03	
10254/088		100,00		0,03	
10255/088		100,00		0,03	
10256/088		100,00		0,03	
10257/088		100,00		0,03	
10258/088		100,00		0,03	
10259/088		100,00		0,03	
10260/088		100,00		0,03	
10261/088		100,00		0,03	
10262/088		100,00		0,03	
10263/088		100,00		0,03	
10264/088		100,00		0,03	
10265/088		100,00		0,03	
10266/088		100,00		0,03	
10267/088		100,00		0,03	
10268/088		100,00		0,03	
10269/088		100,00		0,03	
10270/088		100,00		0,03	
10271/088		100,00		0,03	
10272/088		100,00		0,03	
10273/088		100,00		0,03	
10274/088		100,00		0,03	
10275/088		100,00		0,03	
10276/088		100,00		0,03	
10277/088		100,00		0,03	
10278/088		100,00		0,03	
10279/088		100,00		0,03	
10280/088		100,00		0,03	
10281/088		100,00		0,03	
10282/088		100,00		0,03	
10283/088		100,00		0,03	
10284/088		100,00		0,03	
10285/088		100,00		0,03	
10286/088		100,00		0,03	
10287/088		100,00		0,03	
10288/088		100,00		0,03	
10289/088		100,00		0,03	
10290/088		100,00		0,03	
10291/088		100,00		0,03	
10292/088		100,00		0,03	
10293/088		100,00		0,03	
10294/088		100,00		0,03	
10295/088		100,00		0,03	
10296/088		100,00		0,03	



PAIMENTAÇÃO DE RUAS

R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RENALDO MOURA Nº 100, CENTRO
ROSAÁRIO DO CATETE-SE CNPJ: 44.940.383/0001-05

Regulatório de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

00180/0838 MATERIAL

04729/0838 Martela 1 kg com cabo

04728/0838 Argue de alumínio c/ 2,0m (para pedreiro)

04728/0838 Cesta básica

04722/0838 Talhadeira chata 10"

04722/0838 Colador de pedreiro

04722/0838 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar

04722/0838 Vase transportador

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção

04722/0838 Óculos de proteção



R2 ENGENHARIA LTDA
RUA DEP. RENALDO MOURA N° 100 CENTRO
ROSADEO DO CATETE-SE CNPJ: 44.940.381/0001-05

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00175
Ref. : Agosto/2022-1

Código		Descrição Complementares - Benefício		Composição Analítica				Unid	
10530/088								h	
Código		Descrição do Itens/Serviço Auxiliar						QTD	
11243/088		Materiais em uma						QTD	
10790/088		Prumo de face						QTD	
10789/088		Nível de bolha de madeira						QTD	
10517/088		Serviço de tábua						QTD	
10362/088		Exames admissionais/demissionais (checkup)						QTD	
10362/088		Seguro de vida e acidente em grupo						QTD	
10362/088		Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)						QTD	
10362/088		Capacete de segurança da obra (com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b))						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)						QTD	
10362/088		Equipamento de proteção individual (EPI)							

CÓDIGO	REQUISITADORA	POTÊNCIA	BÁSICA LÍQUIDA	(PRIMEIRA MARCA)	123 hp , peso bruto 1300 kg, largura de lâmina de 7,7 m - Juros: at 06/20	UNITO
9228/ SINAIR	14					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO			UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04000 / SINAIR	Motocultivadora potência básica líquida (primeira marca) 123 hp , peso bruto 1300 kg, largura de lam 0,000072 1.075.000,00					7,74
SERVIÇO DA COMPROVANTE	123 cv 3,7 m					
EQUIPAMENTO	7,74	ENC. L 103-4000A				
		0,00	MATERIAL			
		0,00	SERV. TERCEIARO			
		0,00	SUBT(7,1100 %)			
				7,74		
				3,12		
						9,06
OSSIDACÃO SIMPLIFICADA						
UN						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					QTD

Exp Release Composite Imp Form

CÓDIGO	Operador de betoneira engastada/misturador com encurcamento complementar	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			QTQ	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
		MATERIAL	UM	N			
83377/33141							
CÓDIGO							
37370/33141	Alimentação - borçista (colado crua - encurcamento complementar)	h	1,0000	2,28			
37371/33141	Transporte - borçista (colado crua - encurcamento complementar)	h	1,0000	0,70			
37372/33141	Transporte - borçista (colado crua - encurcamento complementar)	h	1,0000	0,61			
37373/33141	Saqueio - borçista (colado crua - encurcamento complementar)	h	1,0000	0,06			
37374/33141	Saqueio - borçista (colado crua - encurcamento complementar)	h	1,0000	0,06			
43464/33141	Ferimentos - família operador escurvado - borçista (encurcamento complementar - colado crua)	h	1,0000	0,01			
8 = Equipamento, N = material, n = mão-de-obra, h = tempo de trabalho, C = serviço Auxiliar							

Página 47

[illegible]

Gerado em 11/01/2023 11:30:19
Apurado em 11/01/2023 11:22:11
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.7

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 44.040.383		Nome Empresarial: R2 ENGENHARIA LTDA	
Data de Abertura: 27/10/2021		Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 44040383202212001

Período de Apuração (PA): 12/2022

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	89.852,09	0,00	89.852,09
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	226.853,87	0,00	226.853,87
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	315.905,96	0,00	315.905,96
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	800,00	0,00	800,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	800,00	01/2022	0,00
02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00	05/2022	0,00
06/2022	28.348,07	07/2022	33.694,87	08/2022	72.168,81	09/2022	30.077,38
10/2022	31.343,48	11/2022	30.421,26				
2.2.2) Mercado Externo							
10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00	01/2022	0,00
02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00	05/2022	0,00
06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00	09/2022	0,00
10/2022	0,00	11/2022	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 44.040.383/0001-05	
Município: ROSARIO DO CATETE	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R\$ 89.852,09

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
254,25	222,46	893,04	193,86	2.758,56	0,00	0,00	0,00	4.322,17

Parcela 1: R\$ 89.852,09

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 89.852,09

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
254,25	222,46	893,04	193,86	2.758,56	0,00	0,00	0,00	4.322,17

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
254,25	222,46	893,04	193,86	2.758,56	0,00	0,00	0,00	4.322,17

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
254,25	222,46	893,04	193,86	2.758,56	0,00	0,00	0,00	4.322,17

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
254,25	222,46	893,04	193,86	2.758,56	0,00	0,00	0,00	4.322,17

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 44040383202212001

Número: 07202301199118390			Data de Vencimento: 20/01/2023			Data limite para acolhimento: 20/01/2023		
IRPJ	254,25	CSLL	222,46	COFINS	893,04	PIS/PASEP	193,86	
INSS/ CPP	2.758,56	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	4.322,17	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	4.322,17	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	254,25	União
CSLL	222,46	União
COFINS	893,04	União
PIS	193,86	União
INSS/ CPP	2.758,56	União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data